Kostenoverzicht WIJK BlJ DUURSTEDE RHC UTRECHT Z-O ACGCS

Fase ’
Technisch Ontwerp 11-0811 Architekten en Planners Amhem B. V.

Datum: 18-12-2009

Gewijzigd: 20-1-2010
== i | TECHNISCH
ONTWERP
d.d.; 20-01-2010
EXCL. BTW:
01 AANNEMERS
02 Bouwkundige werkzaamheden € 819.000,00 € 744.000,00 € 756.000,00 Begroting AGS, dd. 20-01-2010. Inclusisf reductie Terreininirchting
Grasveld
03 Vioerbedekking in02 in 02 in 02
04 Zonweringen in 02 in 02 in 02
05 Herstel bestratingen en groenvoorziening in 02 in 02 in 02
06
o7
08 € - € -
09 €  819.000,00 € - € 744.000,00 € 756.000,00
10 Loodgieterswerk € 243.000,00 € 206.600,00 € 213.000,00 Begroting BVT Grontmij Th, dd. 08-12-2009
11 Centrale verwarming in 10 in 10 in 10
12 Mechanische ventilatie in 10 in 10 in 10
13 Elekfrotechnische installatie in 10 € 104.000,00 € 411.000,00 Begroting BVT Grontmij TM, dd. 08-12-2009
14 € 243.000,00 € - € 310.600,00 € 324.000,00
15 in02 in 02
16 € 1.062.000,00 { € 1.062.000,00 £ 1.030.000,00 | € 1.030.000,00 € 1.054.600,00 | €  1.054.600,00 € 1.080.000.00 |€  1.080.000.00
17 Post onvoorzien, 10% € _ 118.000,00 € __103.000,00 € 84.368,00 € 86.400,00 Post Onvoorzien bijgesteld 8%
18 Overschot budget verriidbare stellingen € 10.000,00 Na controle offertes leveranciers stellingen
19 SUBTOTAAL EXCL. BTW € 1.180.000,00 A. € 1.143.000,00 € 1.138.968,00 F. € 1.166.400,00 | € 23.400,00-| (3 |G =A - F = € 23.400.00_excl, BTW {tekort)
20 BTW 19% € 22420000 € 217.170,00 € 216.403,92 € 221.616,00
21 SUBTOTAAL INCL. BTW € 1.404.200,00 € 1.360.170.00 € 1.355.371,92 € 1.388.016,00
22
23 ARCHITECT - ADVISEURS
24 Honorarium ontwerp architect € 117.000,00 € 117.000,00 € 117.000.00 € 117.000,00 Herziene gpdracht AGS, dd. 18-10-2008
25 Toezicht op de uitvoering PM PM PM PM
26 Hon.correctie architect tgv. variantenonderzoek/Dubo, € 12.200,00 € 12.200,00 € 12.200,00 € 12.200,00
27 Honorarium konstrukteur in 24 in 24 in 24 in 24
28 Hon.correctie constructeur tgv. vark onderzoek/Dubo, | € 3.028,00 € 3.028,00 € 3.028,00 € 3.028,00
29 Honorarium advies E en W. in 24 in 24 in 24 in24
30 Hon.corsectie adv. install. tgv. variantenonderzoek/Dubo, € 7.156,00 € 7.156,00 € 7.156,00 € 7.156,00
31 Honorarium landschapsarchitect € 3.010.00 € 3.010,00 € 3.010,00 € 3.010,00 Offerte Grasveld & FLeuren Culemborg, dd. 08-04-2009
32 Honorarium geotechniek, sonderingen € 2.230,00 € 2.230,00 £ 2.230,00 € 2.230,00 Stelpost, offerte Inpiin-Blokpoel, dd.26-09-2008
33 Honorarium fundatie-, damwand- en bemalingsadvies € 4.000,00 € 4.000,00 € 4.000,00 € 4.000,00 Stelpost, offerte Inpijn-Blokpoel, dd.26-08-2008
34 Honorarium begeleiding ontirekkingsvergunning € 5.530,00 € 5.530,00 € 5.530,00 € 5.530.00 Stelpost, offerte Inpiin-Blokpoel, dd.26-09-2008
35 Honorarium milisuverk bodemonderzosk + AP04 € 2.150,00 € 2.150,00 € 2.1560,00 € 2.150,00 Stelpost, offerte Inpijn-Biokpoe!, dd.26-08-2008
36 Aanvullende werkzaamheden i.a.0. Opdracht 22-12-2009 € 7.910.00
37 Aanvullende werkzaamheden i.a.0. Opdracht 27-01-2010 € 1.715.00
38 Legeskosten bouwaanvraag PM PM PM PM
39 Legeskosten gebruikersvergunning PM PM PM PM
40 € 23.535,00
41 € ___156.304,00 € 156.304,00 € 156.304,00 € 165.929,00
42 TOTAAL EXCL. BTW € 1.336.304.00 € 1.299.304.00 € 1.295.272,00 €  1.332.329.00
43 BTW 19% € - € 25389776 € - € _246.867.76 € - |€ 246.101,68 € - 1€ 253.142,51
44 TOTAAL INCL. BTW € - € 1.590.201,76 € - € 1.546.171.76 € - |€ 1.541.37368 € - |€ 158547151
45
46 TRANSPORT TOTAAL EXCL. BTW € - € 1.336.304,00 € - € 1.299.304,00 € - |€  1.295.272,00 € - |€ 1.332.329,00
47
48 DIVERSEN
49 Verhuiskosten PM PM PM PM
50 Tijdelijke huisvesting PM PM PM PM
51 Algehele terreinaanpassingen in 02 in 02 in 02 in 02
52 Schoonmaakkosten na opleveringen PM PM PM PM
53 Kosten begeleiding F. van Diik PM PM PM PM
54 Renteverlies PM PM PM PM
55 Meubilair, inrichting, archiefkasten incl. rails PM PM PM P
56 Festiviteiten/ opening PM PM PM P
57 Verplaatsen nutsvoorzieningen/ meterkasten € - € - € - € -
58 Advertentie € - € - € - € -
59 € - € -
60 TOTAAL EXCL. BTW € - € 1.336.304,00 € - € 1.299.304.00 € - |€ 1.295.27200 € - 1€ 133232900 € -
81 BTW 19% € - € - € - € -
62 TOTAAL INCL. BTW € - € - € - € - € -
63 Kostencorrecties:
64 Lokatiegebonden aanvullende bodemtechnische € 23.535,00 Posten uit regel 32 ¥m. 37 te samen.
onderzoeken. Inpiin Blokpoel ten laste directe bouwkosten
65 Opgenomen kosten E-installatie (data) t.o.v. PVE € 6.300,00- Onderbouwing in decument GTM, kenmerk 258737, dd. 23-06-2009
66 Correctie DO raming GTM 12-08-2009, na controle ter € 4.200,00- Onderbouwing in document GTM, kenmerk 258737, dd. 24-06-2009
67 Geluidsscherm koeimachine op dak noordvletge! € 5.000.00 Stelpost
68 Onderzoek verplaatsen verantreinigingen Kokkestraatje. PM
69 Gevelspots in het terrain, 8 stuks ipv. 17stuks € 2.400,00 Bekabeling in prijs Grasveld, voeding bij GTM
70 Kastelen, gezéefddrukt op rvs, 10 stuks € 2.000,00 Prijsverschil met natuursteen
71 Naam op gevels € 2.500,00 Advies F. Van Dijk Consultancy B.V.
72 Overgang gevel terrein rondom gebouw in betonlegels, € 2.000,00
73 TOTAAL EXCL. BTW € 26.935,00 H
I Rssuitant J.|= H +G = € 50.335,00 excl. BTW, (te kort)

In kostenoverzicht is post onvoorzien opgenomen 8% ad € £6.400,- excl. BTW
In het kostenoverzicht zijn geen posten opgenomen voor het onderzoek InpijnBlokpoel naar de positie van de verontreinigingen inclusief de eventuele retourbemaling.
In het kostenoverzicht zijn geen posten opgenomen voor het onderhoud van de E- installaties. Begrote onderhoudspost per jaar, (Grontmij TM, dd. 08-12-2009): € 2.600,00 excl. BTW.

In het kostenoverzicht zijn geen posten opgenomen voor het onderhoud van de W- Installaties. Begrote onderhoudspost per 2 jaren, {(Grontmij TM, dd. 08-12-20089): € 19.500,00 excl. BTW.

PA2008\811 i len\81 g 100120_A3 xis 1



